
三．投标响应表 

按招标文件规定填写 按投标人所投内容填写 

第一部分：技术部分响应 

序号 品名 技术规格及配置 
品牌、型号 

技术规格及配置 
偏离说明 



1 

灯杆灯架要

求 

 

1、灯杆法兰采用 400mm

×400mm×20mm 厚的钢

板制作，采用三角加强筋

与主杆连接，加强厚度不

低于 10mm，开“腰型”

地 脚 螺 栓 孔 24mm ×

50mm 四个，腰眼中心距

为 300mm，矩形排列。 

2、灯杆材料采用优质

Q235A 钢材(钢材的硅含

量不高于 0.04%，参考品

牌上海宝钢、马钢、首钢

等)折弯成型的锥形杆，一

次成型，灯杆采用厚 4mm

钢板制作，灯杆壁厚不包

括镀锌层厚度。 

3、灯杆表面光滑，不得

有任何一处开裂、漏焊、

连续气孔、咬边、不平等

现象。灯杆中心线的直线

误 差 不 超 过 杆 长 的

0.02%， 杆体的外表无凹

凸不平无痕迹，灯杆外观

无明显的缺陷。 

4、灯杆焊接方式为自动

亚弧焊接，超声波探伤检

验，达焊接 GBl 1345Ⅱ级

标准要求。灯杆套接方式

采用穿钉加顶丝固定。 

5、灯杆采用热镀锌防腐

处理，锌层不低于 75 微

米，表面有实用性光滑，

颜色基本一致，锤击试验

后不起皮，不剥落，镀锌

寿命不小于 20 年。 

6、灯杆喷塑应采用优质

的户外纯聚酯塑粉，颜色

待定，塑层质量稳定，不

褪色、不脱落，附着力强，

抗强烈紫外线，使用寿命

不应低 20 年，厚度≥

80um，符合 ASTMD339-83

标准。表面平整光滑，色

泽 一 致 ， 刀 片 划 痕

（15*6mm 方格）不起皮，

不脱落。 

7、手孔门采用等离子切

割，开门处不焊接凸台，

具备合理的操作空间，门

内具有接地连接部位及

1、灯 杆 法 兰 采 用

400mm × 400mm ×

20mm 厚的钢板制作，

采用三角加强筋与主

杆连接，加强厚度不低

于 10mm，开“腰型”

地脚螺栓孔 24mm×

50mm 四个，腰眼中心

距为 300mm，矩形排

列。 

2、灯杆材料采用优质

Q235A 钢材(钢材的硅

含量不高于 0.04%，参

考品牌上海宝钢、马

钢、首钢等)折弯成型的

锥形杆，一次成型，灯

杆采用厚 4mm 钢板制

作，灯杆壁厚不包括镀

锌层厚度。 

3、灯杆表面光滑，不

得有任何一处开裂、漏

焊、连续气孔、咬边、

不平等现象。灯杆中心

线的直线误差不超过

杆长的 0.02%， 杆体的

外表无凹凸不平无痕

迹，灯杆外观无明显的

缺陷。 

4、灯杆焊接方式为自

动亚弧焊接，超声波探

伤检验，达焊接 GBl 

1345Ⅱ级标准要求。灯

杆套接方式采用穿钉

加顶丝固定。 

5、灯杆采用热镀锌防

腐处理，锌层不低于 75

微米，表面有实用性光

滑，颜色基本一致，锤

击试验后不起皮，不剥

落，镀锌寿命不小于 20

年。 

6、灯杆喷塑应采用优

质的户外纯聚酯塑粉，

颜色待定，塑层质量稳

定，不褪色、不脱落，

附着力强，抗强烈紫外

线，使用寿命不应低 20

年，厚度≥80um，符合

ASTMD339-83 标准。表

面平整光滑，色泽一

无 



2 
PE 管要求 

 

1、内径Φ50mm，外管径

不小于Φ60mm，外表光

无划痕，管内径光滑无毛

刺，严禁使用再生塑料。 

2、PE 管颜色为白色。 

 

1、内径Φ50mm，外管

径不小于Φ60mm，外

表光无划痕，管内径光

滑无毛刺，严禁使用再

生塑料。 

2、PE 管颜色为白色。

瑞澜牌 

 

无 

3 

干式变压器

要求 

 

相数: 3 相，频率:  50HZ，

采用环氧树脂浇注，低压

箔式线圈，额定容量 :  

80KVA，空载损耗不大于

370W，使用电压等级 : 

10KV，绝缘耐热等级: F 

级，绕组平均温升不大于

100K，外壳尺寸不大于

1150*1000*1500 ( 单位 : 

mm)，全铜芯，温度控制

显示仪、负荷测录仪安装

在外壳低压侧，还具有阻

燃、防潮、防尘、噪音低

等特点。 

 

相数 : 3 相，频率 :  

50HZ，采用环氧树脂浇

注，低压箔式线圈，额

定容量:  80KVA，空载

损耗不大于 370W，使

用电压等级: 10KV，绝

缘耐热等级: F 级，绕组

平均温升不大于 100K，

外 壳 尺 寸 不 大 于

1150*1000*1500 (单位: 

mm)，全铜芯，温度控

制显示仪、负荷测录仪

安装在外壳低压侧，还

具有阻燃、防潮、防尘、

噪音低等特点。 

 

无 

4 

路灯控制箱

要求 

 

外壳整体采用不锈钢喷

塑，分上下两层，用铁板

隔开，铁板预留二次线穿

线孔。上层预留路灯监控

终端安装位置。下层配置

刀闸、225A 空气开关两

个、100A 单极交流接触器

6 个、避雷器三个、检测

互感器六个、100A 保险六

个，一次线连接用 25mm2

铜线，二次线连接用

1.5mm2铜线。底部用角铁

加固，并配备相应尺寸的

预埋件。安装后整体防

雨、防小动物。 

 

外壳整体采用不锈钢

喷塑，分上下两层，用

铁板隔开，铁板预留二

次线穿线孔。上层预留

路灯监控终端安装位

置。下层配置刀闸、

225A 空气开关两个、

100A单极交流接触器 6

个、避雷器三个、检测

互感器六个、100A 保险

六个，一次线连接用

25mm2 铜线，二次线连

接用 1.5mm2 铜线。底

部用角铁加固，并配备

相应尺寸的预埋件。安

装后整体防雨、防小动

物。瑞澜牌 

 

无 



5 

智能控制终

端要求 

 

三相交流电压输入，12 路

检测(每个回路的有功功

率、无功功率、功率因数，

开关输出状态，各种开关

量输入状态，每个回路亮

灯率等内容)，6 路开关输

出，可分别控制平日模

式、节假日模式等各种不

同灯型的控制; 具备线缆

防盗、变压器防盗、远程

抄表、智能调压等各种扩

展接口。每台 配备一张

蚌埠移动公司的 SIM 电话

卡，预交一年数据业务

费。并能与蚌埠市路灯监

控系统可靠连接，以实现

上述各项远程控制功能。

供货后，由中标人派一至

两名专业技术人员到现

场安装，招标人提供车辆

协助。 

 

三相交流电压输入，12

路检测(每个回路的有

功功率、无功功率、功

率因数，开关输出状

态，各种开关量输入状

态，每个回路亮灯率等

内容)，6 路开关输出，

可分别控制平日模式、

节假日模式等各种不

同灯型的控制; 具备线

缆防盗、变压器防盗、

远程抄表、智能调压等

各种扩展接口。每台 

配备一张蚌埠移动公

司的 SIM 电话卡，预交

一年数据业务费。并能

与蚌埠市路灯监控系

统可靠连接，以实现上

述各项远程控制功能。

供货后，由中标人派一

至两名专业技术人员

到现场安装，招标人提

供车辆协助。 

 

无 

第二部分：资信及报价部分响应 

序号 内容 招标要求 投标承诺 偏离说明 

1 供货期 

合同签订后并接采购人

供货通知后 20 日内到供

并安装调试完毕 

 

合同签订后并接采购

人供货通知后 20 日内

到供并安装调试完毕 

 

无 

2 免费质保期 一年 一年 无 



3 付款响应 

二包，产品货到采购人指

定地点经验收合格后，付

至合同金额的 100%，单

项采购预算 50 万元及以

上的货物项目（使用于蚌

埠市、区财政资金、政府

投资项目），供货安装调

试完成后市政府采购中

心委托蚌埠市质量监督

检测中心监测或验收，经

蚌埠市质量监督检测中

心检测或验收合格后，出

具质量检测或验收报告

书，凭质量检测或验收报

告书才能支付合同价款。 

 

二包，产品货到采购人

指定地点经验收合格

后，付至合同金额的

100%，单项采购预算

50 万元及以上的货物

项目（使用于蚌埠市、

区财政资金、政府投资

项目），供货安装调试

完成后市政府采购中

心委托蚌埠市质量监

督检测中心监测或验

收，经蚌埠市质量监督

检测中心检测或验收

合格后，出具质量检测

或验收报告书，凭质量

检测或验收报告书才

能支付合同价款。 

 

无 

4 业绩 

蚌埠市黄山大道西段及

学翰路路灯工程 

2017 年路灯维修改造材

料采购项目（第四包） 

五峰新县城城镇道路、一

级路路灯采购项目（一标

段） 

蚌埠市黄山大道西段

及学翰路路灯工程 

2017 年路灯维修改造

材料采购项目（第四

包） 

五峰新县城城镇道路、

一级路路灯采购项目

（一标段） 

 

5 其他    

投标人公章： 

备注： 

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描

述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效； 

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说

明中详细注明。 

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。 

 

 


		2018-05-26T21:31:50+0800
	5页(105,260)
	江苏瑞澜光电科技有限公司130905
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2018-05-26T21:31:13+0800
	3页(126,257)
	江苏瑞澜光电科技有限公司130905
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2018-05-26T21:30:53+0800
	4页(72,520)
	江苏瑞澜光电科技有限公司130905
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2018-05-26T21:30:26+0800
	2页(162,553)
	江苏瑞澜光电科技有限公司130905
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名


		2018-05-26T21:30:16+0800
	1页(251,511)
	江苏瑞澜光电科技有限公司130905
	我检查过该文档，并且进行签章及数字签名




